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MATERIALY:

Bloki betonowe sytemowe

Stal profilowa S235

Ramy tukowe systemowe stalowe

Beton B30 (C35/30)
Stal AllIN B500S

1. Projekt rozpatrywac tacznie z PT Architektury oraz pozostatych branz.
2. Nalezy opracowac Projekt Wykonawczy - na jego podstawie mozna

okresli¢ ilosci przedmiarowe materiatow i zakres prac.
3. Montaz konstrukcji hali zgodnie z wytycznymi dostawcy konstrukciji.
4. Konstrukcja hali wg systemu Richel lub rownowaznego.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta -
zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z 0.0.
Wzgébrze 5
43-300 Bielsko-Biata

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

I

projektowat:

mgr inz. Piotr Btachut, nr upr.

MAP/0296/POOK/09

sprawdzit:

inz. Robert Matuta, nr upr.
MAP/0239/POOK/07

opracowat:

mgr inz. Piotr Btachut

inwestor:

Beskid Zywiec Sp. z 0.0.
ul. Kabaty 2
34-300 Zywiec

nazwa
inwestycji:

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w
zakresie budowy obiektu hali przyjecia odpadow i

czasowego magazynowania.

adres
inwestycji:

dz. ew. nr927/16,927/7,927/8,927/4

ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec

nazwa
rysunku:

Rzut przyziemia

branza:

faza: data:

skala:

nr rysunku:

ARCH

PW 09.2021

Jak zaznaczon
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