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MATERIALY:

Bloki betonowe sytemowe

Stal profilowa S235

Ramy tukowe systemowe stalowe
Beton B30 (C35/30)

Stal AllIN B500S

1. Projekt rozpatrywac tacznie z PT Architektury oraz pozostatych branz.
2. Nalezy opracowac Projekt Wykonawczy - ha jego podstawie mozna
okresli¢ ilosci przedmiarowe materiatow i zakres prac.

3. Montaz konstrukcji hali zgodnie z wytycznymi dostawcy konstrukciji.

4. Konstrukcja hali wg systemu Richel lub rownowaznego.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta -
zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z 0.0.
Wzgébrze 5 i
43-300 Bielsko-Biata ‘
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tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

projektowat: | mgr inz. Piotr Btachut, nr upr.
MAP/0296/POOK/09

sprawdzit: inz. Robert Matuta, nr upr.
MAP/0239/POOK/07

opracowat: mgr inz. Piotr Btachut

inwestor: | Beskid Zywiec Sp. z o.0.
ul. Kabaty 2
34-300 Zywiec

nazwa Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w
inwestycji: zakresie budowy obiektu hali przyjecia odpadow i
czasowego magazynowania.

dz. ew. nr927/16,927/7,927/8,927/4
adres ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec

inwestycji:

nazwa

rysunku: Przekroje cz.1

branza: faza: data: skala: nr rysunku:
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