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KW-01/R01

MATERIAŁY:
Bloki betonowe sytemowe
Stal profilowa S235
Ramy łukowe systemowe stalowe
Beton B30 (C35/30)
Stal AIIIN B500S

1. Projekt rozpatrywać łącznie z PT Architektury oraz pozostałych branż.
2. Należy opracować Projekt Wykonawczy - na jego podstawie można 
określić  ilości przedmiarowe materiałów i zakres prac.
3. Montaż konstrukcji hali zgodnie z wytycznymi dostawcy konstrukcji. 
4. Konstrukcja hali wg systemu Richel lub równoważnego.

projektował:

sprawdził:

opracował:

inwestor:

nazwa 

inwestycji:

adres 

inwestycji:

nazwa 

rysunku:

branża: faza: data: skala: nr rysunku:

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.

Wzgórze 5

43-300 Bielsko-Biała

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta -

zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

ARCH Jak zaznaczono

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017 w

zakresie budowy obiektu hali przyjęcia odpadów i

czasowego magazynowania.

Beskid Żywiec Sp. z o.o.

ul. Kabaty 2

34-300 Żywiec

dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec

mgr inż. Piotr Błachut, nr upr.

MAP/0296/POOK/09

mgr inż. Piotr Błachut

Rzut przyziemia

PW 09.2021 KW-02

inż. Robert Matuła, nr upr.

MAP/0239/POOK/07
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