PRZEDMIAR ROBOT

utwardzenie nawierzchni w ramach w ramach rozbudowy o obiekt hali przejecia odpadéw i czasowego magazynowania oraz budowe

kontenerowej stacji sprezonego powietrza i innej niezbednej infrastruktury technicznej. - BRANZA DROGOWA

L.p. spec;ffkacji Opis i wyliczenia J.m. jedIIll(:)ssiek Razem
01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.02 [Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. w-wy srednio 20cm | m’ | | 264,0
02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad/nasyp m’ | | 158.,4
04.00.00 [PODBUDOWY
04.01.01 _[koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza m’ 264,0
04.05.04 | Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 2 264,0
grubo$é warstwy 40cm
04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 C90/3 gr. w-wy 20cm m> 264,0
04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 7cm m> 264,0
05.00.00 [NAWIERZCHNIE
13 | 05.03.05b |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy Scm m’ 264,0
14 05.03.05a_|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. w-wy 4cm m’ 264,0




