PRZEDMIAR ROBOT

utwardzenie nawierzchni w ramach w ramach rozbudowy o obiekt hali przej¢cia odpadow 1 czasowego magazynowania oraz budowe

kontenerowej stacji sprezonego powietrza i innej niezbednej infrastruktury technicznej. - BRANZA DROGOWA

nr L . . Tlos¢
L.p. specyfikacii Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.02 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. w-wy $rednio 20cm | m? | | 264,0
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad/nasyp | m? | | 158,4
04.00.00 |PODBUDOWY
04.01.01 [koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza m? 264,0
04.05.04 |Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 2 264.0
grubo$¢ warstwy 40cm m '
04.04.02 [Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 C90/3 gr. w-wy 20cm m? 264,0
04.07.01 |[Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 7cm m? 264,0
05.00.00 [NAWIERZCHNIE
13 | 05.03.05b |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy 5cm m? 264,0
14 05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. w-wy 4cm m? 264,0




