
L.p.
nr 

specyfikacji
Opis i wyliczenia J.m.

Ilość 

jednostek
Razem

01.00.00

01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. w-wy średnio 20cm m
2 264,0

02.00.00

02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład/nasyp m
3 158,4

04.00.00

04.01.01 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m
2 264,0

04.05.04 Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 

grubość warstwy 40cm
m

2 264,0

04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 C90/3  gr. w-wy 20cm m
2 264,0

04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 7cm m
2 264,0

05.00.00

13 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy 5cm m
2 264,0

14 05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. w-wy 4cm m
2 264,0

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PODBUDOWY

utwardzenie nawierzchni w ramach w ramach rozbudowy o obiekt hali przejęcia odpadów i czasowego magazynowania oraz budowę 

kontenerowej stacji sprężonego powietrza i innej niezbędnej infrastruktury technicznej. - BRANŻA DROGOWA 

NAWIERZCHNIE

ROBOTY ZIEMNE


